

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2023
№ 150

р.п. Железнодорожный

Об утверждении сводного сметного расчета стоимости строительства «Ремонт автомобильной дороги по улице Кольцевая на участке от улицы Ленина до улицы Больничная»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению сводный сметный расчет стоимости строительства ремонта автомобильной дороги по улице Кольцевая на участке от улицы Ленина до улицы Больничная в сумме 19889,05 тыс. рублей.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Железнодорожного муниципального образования



Т.Е. Мирошник

Заказчик _____ Администрация Железнодорожного муниципального образования
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 19 889,05 тыс. руб.

Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования № 150 от 16.06.2023
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Ремонт автомобильной дороги по улице Кольцевая на участке от улицы Ленина до улицы Больничная
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-01	Ремонт автомобильной дороги	15 754,33				15 754,33
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		15 754,33				15 754,33
	Итого по Главам 1-2		15 754,33				15 754,33
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14%				337,14	337,14
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					337,14	337,14
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	472,63			10,11	482,74
	Итого "Непредвиденные затраты"		472,63			10,11	482,74
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		16 226,96			347,25	16 574,21
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	3 245,39			69,45	3 314,84
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		3 245,39			69,45	3 314,84
	Итого по сводному расчету		19 472,35			416,70	19 889,05

Составил _____


[подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В. Багдасаров