

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Усть-Илимский район
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2023

№ 151

р.п. Железнодорожный

Об утверждении сводного сметного расчета
стоимости строительства «Ремонт автомобильной дороги
по улице Строительная, на участке от улицы Железнодорожная до улицы Мира»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению сводный сметный расчет стоимости строительства ремонта автомобильной дороги по улице Строительная, на участке от улицы Железнодорожная до улицы Мира в сумме 7894,81 тыс. рублей.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Железнодорожного муниципального образования



Т.Е. Мирошник

Заказчик _____ Администрация Железнодорожного муниципального образования
(наименование организации)

"Утвержден" " " _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7 894,81 тыс. руб.

Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования № 151 от 16.06 2023г.
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Ремонт автомобильной дороги по улице Строительная, на участке от улицы Железнодорожная до улицы Мира

(наименование стройки)

Составлен в уровне цен 4 квартала 2022г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-01	Ремонт автомобильной дороги по улице Строительная, на участке от улицы Железнодорожная до улицы Мира	6 253,56				6 253,56
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			6 253,56				6 253,56
Итого по Главам 1-2			6 253,56				6 253,56
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14%				133,83	133,83
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"						133,83	133,83
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	187,61			4,01	191,62
Итого "Непредвиденные затраты"			187,61			4,01	191,62
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			6 441,17			137,84	6 579,01
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 288,23			27,57	1 315,80
Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 288,23			27,57	1 315,80
Итого по сводному расчету			7 729,40			165,41	7 894,81

Составил



[подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В. Багдасаров